
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "А2 Систем"

Генеральный директор

_________________Тропин А.Г _________________

" _____ " ________________ 2019 г. "____" ______________2019 г.

Наименование организации заказчика

ОР ОО ИО ТО МО ПО

1 2 3 4 5 6 7

 1.1. Непрерывный (непрерывный, с 

существенными для управления переходными 

режимами, вызванными добавками (заменами) 

сырья или реагентов либо выдачей продукции) 

1 0 1 1 0 0

 п.п. 2.1 до 5 1 0 1 1 0 0

п.п. 3.2 II степень - централизованный контроль и 

измерение параметров состояния ТОУ
3 0 3 3 0 0

4.Степень развитости УФ (Ф7)

0 0 0 0 0 0

5.Режим выполнения УФ (Ф8)

0 0 0 0 0 0

п.п. 6.4  свыше 100 до 170 3 0 4 4 0 0

0 0 0 0 0 0

Сумма баллов 8 0 9 9 0 0

Ценностный множитель  (Sч), руб. 15730 9560 14110 33770 37930 46260

Базовая цена (руб) 125 840,00 0,00 126 990,00 303 930,00 0,00 0,00

0,500

0,500

Итого с общим коэффициентом 31 460,00 0,00 31 747,50 75 982,50 0,00 0,00

Стадия П по т.6 0,80 0,40 0,50 0,50 0,90 0,20

Стадия РД по т.6 0,20 0,60 0,50 0,50 0,10 0,80

Проектная документация, руб 25 168,00 0,00 15 873,75 37 991,25 0,00 0,00

Рабочая документация, руб 6 292,00 0,00 15 874,00 37 991,00 0,00 0,00

Технорабочий проект (К=0,8), руб 25 168,00 0,00 25 398,20 60 785,80 0,00 0,00

Письмо Минстроя №7581-ДВ/09 от 05.03.2019г. 

Проектные работы 4,09
102 937,12 0,00 103 878,64 248 613,92 0,00 0,00

455 429,68

1 455 429,68

91 085,94

546 515,62

                            /должность, организация/                             /подпись/               /расшифровка подписи/

                            /должность, организация/                             /подпись/               /расшифровка подписи/

Составил:   Инженер-сметчик ООО "А2 Систем"    ______________   Калашникова Т.Г.

Раздел.1 Разработка документации на создание АСУ ТП (СБЦП №22)

3. Степень развитости информационных функций АСУТП (Ф6):

 6. Количество переменных, измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУТП (Ф9):

7. Количество УВ, вырабатываемых системой АСУТП (Ф10):

Итого 

Проверил:                                                                         ______________   

 2. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП (Ф5): 

Смета №1

на создание (модернизация) системы передачи информации с ПС 110кВ Синтетика ООО "Энергия-Транзит" в Филиал АО "СО ЕЭС" 

Новосибирское РДУ

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида работ

Наименование проектной (изыскательской) организации ООО "А2 Систем"

ООО "Энергия - Транзит"

Основные факторы, определяющие трудоемкость 

разработки

Количество баллов для частей проектной

документации (Бч)

 1. Характер протекания ТОУ во времени, (Ф2):

НДС 20 %

Итого по смете, руб с НДС

Итого с учетом снижения

АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений 

в общем количестве проектных решений  по АСУТП свыше 10 до 20 % 

Разработка документации на АСУТП выполняется в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим 

перевооружением) К12: от 0,4 до 0,8


